



**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
VALLO DI DIANO E TANAGRO**

84036 - SALA CONSILINA (Salerno)

Via G. Mezzacapo, 39 - Tel. 0975-21004 - fax.0975-270049

Cod. Fisc. : 83002270656 - www.bonificatanagro.it E-mail: info@bonificatanagro.it

Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura

SOTTOPIANO 2

"Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza"

Regolazione dei deflussi della parte alta del Bacino Idrografico del fiume Tanagro e utilizzo delle acque in agricoltura: Progetto Diga Casalbuono e Schema Idrico di connessione idraulica ai compresori irrigui del Vallo di Diano, dell'Alto Bussento e della Piana del Sele - 1° Lotto

CALCOLO SPESE TECNICHE PROGETTO DEFINITIVO

IMPORTO LAVORI STRUTTURE SPECIALI - S.05		32 804 189,06 €
GRADO DI COMPLESSITA'		1,0500
PARAMETRO BASE		3,9854%
IMPORTO LAVORI BONIFICA ED IRRIGAZIONE - D.02		44 872 224,38 €
GRADO DI COMPLESSITA'		0,4500
PARAMETRO BASE		3,8694%
IMPORTO LAVORI EDILI - E.01		190 000,00 €
GRADO DI COMPLESSITA'		0,6500
PARAMETRO BASE		10,7357%
TOTALE LAVORI		77 866 413,44 €
CODICE	PRESTAZIONI	COMPENSI
Fase: a2. PROGETTO DEFINITIVO		
1	QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici	390 784,53 €
2	QbII.04 Piano particellare di esproprio	73 689,64 €
3	QbII.05 Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	94 904,69 €
4	QbII.07 Rilievi planoaltimetrici	43 346,84 €
5	QbII.03 Disciplinare descrittivo e prerazionale	15 171,40 €
6	QbII.18 Progettazione integrale e coordinata	34 650,45 €
TOTALE FASE a2: PROGETTO DEFINITIVO		652 547,54 €
Fase: a4. PRESTAZIONI SPECIALISTICHE/ACCESSORIE		
7	QbII.09 Relazione geotecnica	130 040,53 €
8	QbII.10 Relazione idrologica	64 622,51 €
9	QbII.11 Relazione idraulica	64 622,51 €
10	QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture	41 580,54 €
11	QbI.10 Relazione di indagine archeologica	32 510,13 €
12	QbII.13 Relazione geologica	92 922,96 €
13	QbII.19 Relazione paesaggistica	21 673,42 €
14	QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilit� ambientale (VIA - VAS - AIA) - Indagini alimentari ed analisi predittive di sicurezza alimentare	108 378,71 €
15	QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale	19 659,31 €
TOTALE FASE a4: PRESTAZIONI SPECIALISTICHE/ACCESSORIE		576 010,63 €
Fase: a5. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA		
16	QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	20 249,78 €
TOTALE FASE a5: PIANO SC E FASCICOLO DELL'OPERA		20 249,78 €
ALTRE Fasi		
	SONDAGGI GEOGNOSTICI ED ANALISI TERRE	84 496,85 €
	PROVE DI LABORATORIO	55 090,18 €
TOTALE ALTRE FASI		239 587,03 €
RIEPILOGO		
Incarichi di progettazione (importo a base d'asta)		629 450,48 €
Incarichi per prestazioni professionali specialistiche necessarie alla redazione del progetto (importo a base d'asta)		576 010,63 €
Rilievi		43 346,84 €
Indagini e rilievi		84 496,85 €
Prove di laboratorio e rilievi		55 090,18 €
Contributo Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Liberi Professionisti 4%		49 952,32 €
IMPORTO PROGETTAZIONE ED ONERI		1 438 347,31 €
NOTE	1	somma fase a2 e fase a5 al netto dell'importo dei rilievi
	2	fase a4

IMPORTO A BASE DI GARA AFFIDAMENTO 1 (AF1) 1 388 394,99 €